

Projectnaam	Procedure	Contractvorm	Aanneemsom	Start aanbesteding	Uitvoeringsperiode (jaren)	Korte omschrijving
GV 11 NNN Schil Naardermeer (fase 3)	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q3 2025	2026 - 2027	Inrichten Schil Naardermeer laatste fase 3 voor de afronding van de hydrologische en ecologische buffer rond het Naardermeer
Gladheidsbestrijding GBC 1 (en eventueel GBC 2/3 & 7)	Europees openbaar	Bestek		Q3 2025	2026 - 20??	Contractduur en scope grootte afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)
Fietsbrug Voordijksloot N243	Onderhands	Overig	<3 miljoen	Q3 2025	2025-2026	Engineering en fabricage van de fietsbrug over de Voordijksloot, gelegen aan de N243 te Schermerhorn
N208-05 aanl.fietsverb/pad Hlem/Bldaal	Onderhands	Bouwteam of 2-fasen	<3 miljoen	Q3 2025	2026-2027	Het aanleggen van een nieuwe fietsbrug en aansluitende infrastructuur
Vervanging DRIS systemen	Europees openbaar	Bestek	3-10 miljoen	Q3 2025	2025-2026	Plaatsing en vervanging DRIS-displays langs bushaltes binnen de drie concessiegebieden en langs provinciale wegen
iVRI	Europees openbaar	Bestek	10-20 miljoen	Q4 2025	2026-2028	Programma vervanging iVRI kasten + LED
Vervanging Huijgenbrug, remmingwerk en damwand	Onderhands	UAV-gc contract	<3 miljoen	Q4 2025	2026-2027	Zo circulair mogelijk vervangen van de fietsbrug
Beheer en onderhoud haltemeubilair (abris, fietsenrekken)	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q4 2025	2026-2030	Aanbesteding nieuw beheer en onderhoudcontract haltemeubilair
Gebiedscontract Midden-Noord 2026-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q1 2026	2026 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)
Gebiedscontract Gooi- en Vechtstreek 2026-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q1 2026	2026 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)
Reconstructie kruising en fietsbrug gelegen aan de N243 te Schermerhorn	Onderhands	Bestek	<3 miljoen	Q1 2026	2026-2027	Aanbrengen fietsbrug (directielevering), aanpassing kruising weg en fietspad inclusief groen
Vervanging pont het schouw	Europees openbaar	Overig	<3 miljoen	Q3 2026	2027	Levering van een nieuwe pontveer
Bodemsanering Groenewoud	Nationaal openbaar	Overig	<3 miljoen	Q4 2026	2027	bodemsanering/afdekken vml stortplaats groenewoud. Nog geen besluit t.a.v. contractvorm
Natuurbrug Westerheide	Europees niet-openbaar	Overig	3-10 miljoen	Q4 2026	2027	Nog geen besluit t.a.v. contractvorm
Gebiedscontract Zuid Kennemerland + IJmond 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract		Q4 2026	2028 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend)
Gebiedscontract Zaanstreek - Waterland 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract			2028 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend). uitvoering 2028 - 20??
Gebiedscontract Noord-Holland Zuid 2028-20??	Europees openbaar	UAV-gc contract			2028 - 20??	Contractduur afhankelijk van nieuwe onderhoudscontracten (medio okt 25 bekend). uitvoering 2028 - 20??